PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2023 —- 2027

. Echiré niortagglo prno
| Aogtomeration du Hiortais Z T

CONVENTION DE VEILLE N° 79-23-079

POUR LA REQUALIFICATION DE I'lLOT GRAND’RUE

ENTRE
LA COMMUNE D’ECHIRE
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS
ET
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE
ENTRE

La commune d’Echiré, personne morale de droit public, dont le siege est situé a la mairie : 1 place de I'Eglise,
79410 ECHIRE, représentée par Monsieur Thierry DEVAUTOUR, son maire, diment habilité par délibération du
conseil municipal du 8 septembre 2023,

Ci-apres dénommé « la collectivité » ou « la commune » ou « la personne publique garante » ;
d'une part,

La communauté d’agglomération du Niortais, établissement public de coopération intercommunale dont le
siege est situé 140 rue des Equarts — CS 28770 — 79027 NIORT Cedex — représentée par Monsieur Jér6me
BALOGE, son président, diment habilité par délibération du conseil communautaire du 13 novembre 2023,

Ci-apres dénommeée, « I'intercommunalité » « la communauté d’agglomération » ou « la CAN » ;
ET

L'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, établissement public de I'Etat a caractére industriel et
commercial, dont le siege est au 107 Boulevard du Grand Cerf, CS 70432 - 86011 POITIERS Cedex — représenté
par Monsieur Sylvain BRILLET, son directeur général, nommé par arrété ministériel du 23 avril 2019 et agissant
en vertu de la délibération du Bureau n°B-2023-....... du 12 octobre 2023.

ci-aprés dénommeé « EPFNA » ;

d'autre part,
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PREAMBULE

La Commune d’Echiré
La commune d’Echiré est localisée dans le département des Deux-Sévres au Nord de Niort dont elle est
limitrophe. Elle est intégrée a la communauté d’agglomération du Niortais.

L’accessibilité routiére de la commune est assurée par la D743 qui relie Niort a Parthenay et par I’A83 qui relie
Niort a Nantes.

Le tableau ci-apres présente quelques chiffres clés sur la commune :

Commune Intercommunalité Département
Population (INSEE, 2020) 3532 121754 374 481
Variation  annuelle de |Ia
. i +1,3% +0,3% + 0,0%
population (derniers recensements)
Taux de Logements locatifs
8 % (2023 : 12% 3,8% 9,4 %
sociaux (issus de RPLS, 2021) 6 ‘) ° °
Rythme de construction annuel
14 logements 400 logements
(2019) & &
T d d d
aux de vacance du parc de 4,6 % 78% 9.1 %
logements
Nomb d
olm re e personnes par 221 207 217
ménages

La communauté d’agglomération du Niortais a été créée le 1°" janvier 2014. Elle regroupe 40 communes et 121
754 habitants.

Documents de référence en vigueur :

SCoT 10 février 2020
PLU 16 novembre 2015
PLH 2022-2027 11 avril 2022

L'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

L'EPFNA a pour vocation d’accompagner et préparer les projets des collectivités publiques par une action
fonciére en amont ainsi que par la mise a disposition de toutes expertises et conseils utiles en matiere fonciere.
Il est un acteur permettant la mise en ceuvre d’une politique fonciere volontariste via I’acquisition de terrains
nus ou batis destinés aux projets d‘aménagement des collectivités.

L'EPFNA est habilité a réaliser des acquisitions fonciéres et des opérations immobilieres et foncieres de nature
a faciliter I'aménagement ultérieur des terrains par les collectivités ou les opérateurs qu'elles auront désignés.
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Il peut également procéder a la réalisation des études et travaux nécessaires a I'accomplissement de ces
missions.
L'EPFNA intervient au titre de son décret de création et du code de I"'urbanisme pour :

e des projets de logements,

e de développement économique,

e de revitalisation urbaine et commerciale des centres-bourgs et centres-villes,

e de lutte contre les risques et de protection de I'environnement.

Conformément a I'article L321-1 du Code de |'urbanisme, modifié par la loi Climat et résilience du 22 aout 2021,
I'EPFNA contribuera par son action a la limitation de I'artificialisation des sols. Au sein d’'un modeéle de
développement économe en foncier, I'Etablissement s’inscrira pleinement dans la volonté de réduction de la
consommation d’espace et d’équilibre des territoires pronés par le SRADDET (schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires) de Nouvelle-Aquitaine.

Les orientations développées a travers la présente convention sont en cohérence avec les objectifs et axes
définis dans le PPI 2023-2027 de I'EPFNA.

Ce dernier établit trois grandes priorités d’action :

- L’aménagement durable des territoires ;
- La mobilisation du foncier pour I'habitat et en particulier pour le logement social ;
- La prévention des risques naturels et technologiques.

Les centre-bourgs et leur revitalisation sont un fil conducteur pour 'EPFNA qui se retrouve dans I'ensemble de
ses axes d’intervention. Par ailleurs, la protection des espaces naturels et agricoles passera nécessairement par
une attention particuliére a la localisation des interventions et une priorité donnée aux projets réalisés en
densification.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CADRE DE LA CONVENTION

1.1. Objet de la convention

La présente convention d’action fonciére a pour objet de définir les modalités de partenariat entre
la commune d’Echiré, la communauté d’agglomération du Niortais et 'EPFNA.

Elle détermine :

- les objectifs partagés par la Commune / I'Intercommunalité et 'EPFNA ;

- les engagements et obligations que prennent la Commune / I'Intercommunalité et 'EPFNA en vue de
sécuriser une éventuelle intervention fonciére future a travers la réalisation des études déterminées au sein de
la présente convention ;

- les modalités techniques et financiéres d’interventions de IEPFNA et de la Commune/
I'Intercommunalité, et notamment les conditions financiéres de réalisation des études.
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1.2. Le Programme Pluriannuel d’Intervention et Réglement d’Intervention

Les projets développés a travers la présente convention sont en cohérence avec les objectifs et axes définis dans
le PPI 2023-2027 de I'EPFNA :

X | I'habitat

X | le développement des activités et des services
la protection des espaces naturels et agricoles
la protection contre les risques technologiques

La présente convention s’inscrit dans I'axe « habitat » et « développement des activités et des services ».
1.3. Documents contractuels

Les parties conviennent que la présente convention a été rédigée selon les régles du PP1 2023-2027 voté par le
conseil d’administration de I'EPFNA le 24 novembre 2022 et du Réglement d’Intervention de I'EPFNA en vigueur
a la date de signature de la convention d’action fonciere.

Les modalités d’intervention de I'EPFNA sont définies dans le Reglement d’Intervention annexé au présent
document (annexe 1). Il précise notamment les conditions de réalisation d’études dans le cadre de la convention,
les modalités d’intervention en acquisition amiable, préemption au prix ou en révision de prix, expropriation, la
gestion des biens acquis, les modalités de cession et le calcul du prix de cession, I'évolution de la convention,
ses modalités de résiliation.

Le présent document opérationnel et le Reglement d’Intervention forment un tout indivisible et constituent
ensemble la convention visée a I'article L 321-1 du Code de I'urbanisme. L'ensemble des signataires déclare en
avoir pris connaissance et en accepter toutes les conditions sans réserve.

Les modifications des documents contractuels peuvent s’effectuer par avenant avec I'accord des parties. Cet
avenant est daté. Il est signé par I'’ensemble des parties.
Les modifications des documents contractuels n’ont pas d’effet rétroactif, sauf accord expresse des parties.

Le présent document opérationnel compléete et précise les dispositions du Réglement d’Intervention. En cas de

contradiction entre une disposition du document opérationnel et une disposition du Réglement d’Intervention,
les parties appliquent la disposition du document opérationnel.

ARTICLE 2 - PERIMETRE DE VEILLE

2.1 Définition des secteurs d’interventions

Les secteurs d’interventions sont définis par les éléments suivants et répartis suivant un périmetre de projet
unique géographiquement :

Parcelles Surface de | Type de Adresse de la parcelle | Zonage PLU Occupation
cadastrales | |la parcelle | bien

Al 92 395 m? Bati 111 Grand’Rue UA Occupée
Al 93 255 m? Bati 103 Grand’Rue UA Occupée
Al 94 82 m? Bati 93B Grand’Rue UA Occupée
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Al 165 50 m? Bati 89 Grand'Rue UB Occupée
Al 383 4m? Nu 89 Grand’'Rue UB Libre

Al 384 3m? Nu 89 Grand'Rue UB Occupée
Al 385 5 m? Nu Grand’Rue UB Occupée
Al 403 364 m? Bati 73 Grand'Rue UB Occupée
Al 404 189 m?2 Bati 73 Grand’Rue UB Occupée

COMMUNE D'ECHIRE (79) = \ N« RS _ V"
| il : pfna

lissement public foncier
Nousello Aquiaing

Périmeétres d'intervention de I'EPF
y ———iy .

Al0094:

Crédit Mu!UeF

[ périmetre de veille (1352 m?)
Foncier communal (Al0383 dans périmetre) ™

La commune est invitée a partager toutes informations concernant les caractéristiques du site dont elle aurait
connaissance (occupation du bien, servitudes, contraintes d’urbanisme, pollution, nature du sol, archéologie,
réseaux, biodiversité, ...) ainsi que les précédentes utilisations du site, en particulier celles qui pourraient avoir
pollué ou affecté le sol ou le bati.

2.2 Définition du projet

Cet flot situé Grand’Rue dans le centre-bourg d’Echiré représente une surface totale de 1 347 m? et présente un
certain nombre de batiments a usage d’habitation dont certains sont actuellement en vente.

A ce stade, la commune n’a pas réalisé d’études sur ce périmétre permettant de définir le projet.
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Cependant, la commune s’est rapprochée de la CAN dans le cadre d’un marché a bon de commande en vue de
réaliser une étude de faisabilité a I'échelle de I'ilot.

En date du 7 juillet 2023, le Conseil municipal a délibéré en vue de lancer une étude de pré-programmation sur
cetflot par un bureau d’études missionné par la CAN. Le rendu de cette étude est prévu pour le dernier trimestre
2023.

Le projet de la commune envisagé sur cet ilot est le suivant : réalisation d’une opération d’habitat et de locaux
a destination de professionnels et réaménagement des espaces publics. En cohérence avec le futur PLUi-D, cette
opération permet également de valoriser la densification des espaces urbains. En intervenant sur ces biens,
I’objectif est de poursuivre I'effort de requalification du centre-bourg engagé par la commune.

2.3 Démarche d’acquisition

Le périmeétre de veille fonciere s’inscrit dans une démarche d’anticipation fonciere active en appui de la
démarche de précision du projet engagée par les partenaires.

A ce titre, 'EPFNA :
- pourra engager des premieres prospections amiables sur le foncier identifié d’'un commun
accord avec la commune ;
- pourra préempter sur demande de la commune, le ou les biens identifiés.

A l'intérieur des périmeétres identifiés ci-dessus, 'EPFNA assure une veille fonciere en étroite concertation avec
la collectivité. En fonction des DIA notifiées, le droit de préemption pourra étre délégué a ’'EPFNA, par arrété du
Maire, ou par arrété du Président de la communauté d’agglomération ou par délibération du CM ou CC au cas
par cas sur ce périmetre selon les dispositions du code de I'urbanisme, article L.210-1 et suivants, L 211-1 et
suivants, L.212-1 et suivants, L.213-1 et suivants ; et du code général des collectivités territoriales, articles
L.2122.22-15° et L.2122.23.

ARTICLE 3 —LA REALISATIONS D’ETUDES

3.1 Objectifs et définition du type d’études a réaliser

Cette opération n’étant pas a maturité, la commune pourra solliciter 'EPFNA afin de réaliser les études
suivantes :

Etudes capacitaires (plan de composition, bilan Etudes environnementales et diagnostic

financier) pollution

Etude de requalification de zone d’activité X | Diagnostic  « travaux » intégrant les
prélevements dans la structure méme du
batiment

Etude de marché immobilier et foncier, échelle EPCI X | Diagnostic structure dans le cadre
d’opérations comprenant des travaux de
réhabilitation (évaluation de portances...)
Etude de programmation Etude géotechnique

Constitution DUP et enquéte parcellaire Etude de faisabilité

X | Etude de réhabilitation et économiste de la
construction
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L'intervention de I'EPFNA sur le territoire de la commune d’Echiré se limitera, si nécessaire dans le cadre du
projet de la Commune, a la réalisation d’études techniques sur le bati existant de cet Tlot en vue d’une éventuelle
démolition ou réhabilitation.

Ces études techniques seront réalisées sous maitrise d’ouvrage de I'EPFNA uniquement sur demande de la
Commune dans le cadre de son projet.

La commune s’engage a définir, dans les conditions de la présente convention, les projets portant sur le
périmetre de veille.

Au regard de la faisabilité économique et des résultats des études, la Commune s’engage a valider une
programmation afin de permettre I’'engagement de la phase opérationnelle.

3.2 Modalités de réalisation des études

L’'EPFNA assurera la maitrise d’ouvrage des études et a ce titre rédigera les cahiers charges, désignera les
prestataires et assurera le suivi et les résultats des études, en étroite concertation avec la commune, chaque
étape devant étre validée par cette derniere.

A ce titre, la commune sera en outre sollicitée via un accord de collectivité précisant le montant de la prestation,
le prestataire retenu et la durée prévisionnelle de la mission.

Pour la réalisation de ces études, I'EPFNA pourra solliciter le concours de toute personne dont I'intervention se
révelerait nécessaire pour la conduite et la mise en ceuvre des missions qui lui sont dévolues au titre de la
présente convention.

L’'EPFNA, en tant que maitre d’ouvrage de I'étude, est 'unique interlocuteur du prestataire. Celui-ci pourra
préconiser des rencontres de partenaires s’il I'estime utile, en tout état de cause 'EPFNA décidera ou non
d’accéder a ces préconisations. Par ailleurs, le prestataire ne pourra pas rencontrer, ni communiquer seul avec
la commune ou I'intercommunalité. La présence de 'EPFNA sera impérative.

3.3 Modalités de financement et de paiement des études

La réalisation des études visant a la fois I'approfondissement du projet de la commune et la sécurisation
technique et financiére d’une potentielle intervention fonciere de I'EPFNA sur le territoire, certaines études
peuvent étre partiellement prises en charge par I'Etablissement.

Ces modalités sont définies par délibération du conseil d’administration de I'EPFNA.
L'EPFNA en tant que maitre d’ouvrage assurera le reglement du prestataire.

En cas d’abandon du projet par I'une ou l'autre des parties, la commune sera redevable du montant de I'études
et des dépenses annexes.

Le remboursement des dépenses engagées par I'EPFNA au titre de la présente convention, par la commune
pourra étre sollicité postérieurement a la date de fin de convention, 'EPFNA pouvant régler des dépenses
d’études apreés cette date.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENT FINANCIER GLOBAL AU TITRE DE LA CONVENTION

4.1 Plafond de dépenses
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Sur 'ensemble de la convention, I’'engagement financier maximal de I'établissement public foncier de Nouvelle
Aquitaine est de 700 000 € (SEPT CENT MILLE EUROS).

L’'EPFNA procédera annuellement un bilan des colts effectivement supportés et des prévisions de dépenses,
afin de s’assurer du respect du plafond de dépenses. Il pourra, le cas échéant, proposer une actualisation de ce
montant par avenant.

L’ensemble de ces dépenses réalisées (dépenses engagées et payées) par I'EPFNA au titre de la convention sera
imputé sur le prix de revente des biens acquis, hormis les dépenses liées a la réalisation des études qui pourront
faire I'objet d’une facturation indépendantes.

4.2 Accord préalable de la personne publique garante

L'EPFNA ne pourra signer d’acte d’acquisition qu’apres délibération préalable de la personne publique garante,
sauf dans le cas d’une décision de préemption prise en application d’une délégation du droit de préemption au
cas par cas par la collectivité.

La délibération préalable a toute acquisition intégrera un budget prévisionnel de dépenses de gestion courante
estimé a 15% du montant de I'acquisition. Pour ces dépenses et a I'intérieur de ce plafond, '/EPFNA ne sollicitera
pas de nouvel accord de collectivité. Au-dela de ce plafond et/ou pour toutes dépenses exceptionnelles, un
nouvel accord de collectivité sera sollicité au préalable par 'EPFNA.

Enfin, 'EPFNA se réserve le droit d'engager toute dépense nécessaire a la réalisation de travaux d'urgence ayant
trait a la sécurité des biens et des personnes, ou de cas de force majeure, y compris sans accord de collectivité
ou en cas de refus de cette derniére.

4.3 Obligation de rachat et responsabilité financiére de la personne publique garante

En dehors de ces dépenses, I'EPFNA sollicitera un accord préalable de la personne publique garante avant tout
engagement : études et frais annexes liés aux études, frais de prestataires externe (géometre, avocat...),
diagnostics (structure, immobilier, pollution, avant démolition...).
Il est rappelé a la personne publique garante que le portage foncier proposé ne doit pas l'inciter a investir au-
dela de ses capacités financiéres.
Les dépenses réalisées par 'EPFNA en exécution de la présente convention engagent la personne publique
garante. A cet égard :
- Le bilan actualisé de I'opération sera communiqué annuellement a la personne publique garante par
I"EPFNA sous forme d’un Compte Rendu Annuel a la Collectivité (CRAC) ;
- La personne publique garante s’engage a inscrire a son budget le montant nécessaire au
remboursement des sommes engagées par I'lEPFNA, I'année du terme de la convention ;
- La personne publique garante s’engage a faire mention de ce portage (objet, montant, durée, date
d’échéance) a I'occasion de chaque débat annuel d’orientation budgétaire, et en fournira le compte
rendu de séances a I'EPFNA.

Au terme de la convention, la personne publique garante est tenue de rembourser I'ensemble des dépenses et
frais acquittés par 'EPFNA au titre de la convention. En ce sens, plusieurs cas sont envisageables :
e Siaucune acquisition n’a été réalisée, la personne publique garante est tenue de rembourser a 'EPFNA
I'ensemble des dépenses effectuées, a savoir le colt d’éventuels diagnostics, études ou procédures
engagés par 'EPFNA ;

e Sides fonciers ont été acquis par 'EPFNA, la personne publique garante est tenue de racheter les biens
acquis par celui-ci, soit le prix d’acquisition augmenté des dépenses et/ou frais d’études et de portage,
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augmentés du montant de la TVA selon le régime et la reglementation en vigueur, 'EPFNA étant
assujetti;

e Sile projet est abandonné par la personne publique garante, la cession a la personne publique garante
est immédiatement exigible et toutes les dépenses engagées par I'EPFNA devront étre remboursées.

Chaque année, lors du premier trimestre, 'EPFNA transmettra a la personne publique garante, un Compte
Rendu Annuel a la Collectivité (CRAC), récapitulant I'ensemble des dépenses engagées au titre de la convention.
Ce CRAC devra étre présenté annuellement en conseil municipal ou communautaire. La délibération devra étre
transmise a 'EPFNA.

Les dépenses effectuées par 'EPFNA au titre de la présente convention doivent étre inscrites par la personne
publique garante dans sa comptabilité hors bilan selon les modalités du Plan Comptable Général (article 448/80)
et I'article L 2312-1 du CGCT (avant dernier alinéa prévoyant que pour I'ensemble des communes, les documents
budgétaires sont assortis d’états portant sur la situation patrimoniale et financiére de la collectivité ainsi que
sur ses différents engagements). Ces dispositions s’appliquent aussi aux EPCI (L.3313-1 du CGCT).

Les engagements donnés sont enregistrés au crédit du compte 801.8.

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION

La convention sera échue a la date du 31 décembre 2026.

Si un bien objet de la présente convention fait I'objet d’'une décision de préemption suivie d’une acquisition, les
partenaires s’engagent a mettre en place une convention de réalisation au plus tard lors du Bureau ou CA de
I’'EPFNA suivant la signature de I'acte authentique d’acquisition.

En cas de préemption réalisée moins de 6 mois avant I'échéance, la convention sera échue 6 mois apres la date
de préemption.

La convention de réalisation reprendra I'ensemble des dépenses engagées au titre de la présente convention et
définira une durée de portage en fonction du calendrier prévisionnel de I'opération. Lorsque plusieurs
acquisitions par préemption seront menées en paralléle, les dépenses engagées seront réparties entre les
conventions de réalisation correspondante. A défaut de validation par I'organe délibérant de la commune, cette
derniere sera immédiatement redevable de I'ensemble des dépenses engagées par I'EPFNA au titre de la
présente convention.

A l'inverse, si aucune acquisition n’est engagée durant la durée de vie de la présente convention, la commune
remboursera a I'EPFNA, en fin de convention, I'ensemble des dépenses engagées par I'Etablissement, et
notamment le montant des études et frais annexes liés a ces études.

Le remboursement des dépenses engagées par 'EPFNA au titre de la présente convention, (avec ou sans rachat

de foncier) par la commune pourra étre sollicité postérieurement a la date de fin de portage, la convention
pouvant continuer a produire ses effets études, impots, taxes, frais d’avocat, huissiers...).

ARTICLE 6 — INSTANCES DE PILOTAGE

Il est créé au titre de la présente convention, un comité de pilotage comprenant a minima le/la Maire de la
commune, et le Directeur Général de 'EPFNA ou leur représentant. En fonction, du projet sont intégrés au
comité de pilotage, le/la représentant(e) de I'Etat, le/la représentant(e) du Conseil Départemental, le/la
représentant(e) de la Région Nouvelle Aquitaine, et I'ensemble des partenaires financiers ou techniques que la
collectivité souhaitera associer. Le Comité de pilotage, se réunira autant que de besoin sur proposition de la
collectivité ou de I'EPFNA, et a minima une fois par an. Outre le suivi de I’évolution du projet, le Comité de
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Pilotage sera I'instance décisionnelle sous la présidence du/de la Maire de la commune. Il validera en outre les
différentes étapes des études portées par I'EPFNA ou par la Collectivité ayant trait au projet déterminé.

Les parties conviennent de désigner au démarrage de la convention, les interlocuteurs suivants en indiquant
leurs coordonnées :

e Réferent Technique Commune : chargée de mission Aménagement, Urbanisme, Habitat et
Environnement : Morgane HENRY

e Réferent politigue Commune : Maire : Thierry DEVAUTOUR

e Réferent Technique Intercommunalité : Cheffe de projet Habitat / OPAH communautaire : Cécile
MARQUET

e Réferent politique Intercommunalité : Vice-Président a la Politique de I'Habitat : Christian BREMAUD
e Chef de projets/Directeur Territorial de 'EPFNA : Valentin LAVIALLE/Arnaud HERRY

Chacune des parties pourra changer de référent technique en informant par courrier les autres partenaires avec
un délai de prévenance d’'un mois.

ARTICLE 7 — SUITE DE LA CONVENTION

Deux cas peuvent étre distingués :

Cas n°1: en I'absence d’acquisition, au terme des études réalisées et au plus tard 2 mois avant le terme de la
convention, les partenaires (a minima commune, intercommunalité et EPFNA) se réunissent pour décider des
suites a donner a cette phase d’impulsion. A I'issue de cette réunion un relevé de décision réalisé par 'EPFNA
sera transmis a I'ensemble des participants.

Selon les cas et en fonction de la maturité du projet, les partenaires peuvent envisager :

e Le passage de conventions de réalisation pour chacun des projets validés par la commune, en
fonction des priorités qu’elle aura souhaité donner et intégrant les éléments des études
(composition urbaine, programme, faisabilité économique, stratégie d’intervention fonciere et
modalités opérationnelles incluant le calendrier).

e L’abandon de 'opération.

Cas n°2 : lorsqu’une préemption a été réalisée, une convention de réalisation sera régularisée au plus tard, lors
du bureau ou CA de I'EPFNA suivant la signature de I'acte d’acquisition. Cette convention de réalisation intégrera
a minima le foncier objet de I'acquisition et détaillera les éléments des études (composition urbaine,
programme, faisabilité économique, stratégie d’intervention fonciére et modalités opérationnelles incluant le
calendrier).

Les partenaires peuvent aussi, en plus de la convention de réalisation ciblant le foncier objet de I'acquisition,
conclure d’autres conventions de réalisation, ou de veille selon la maturité et la nature des projets a réaliser.
Ces conventions devront détailler le projet sur la base des éléments produits par les études.

ARTICLE 8 — TRANSMISSION DES DONNEES

La commune, et l'intercommunalité le cas échéant, transmettent I'ensemble des documents d’urbanisme,
données, plans et études a leur disposition qui pourraient étre utiles a la réalisation de la mission de 'EPFNA.

Convention de veille EPFNA /Echiré/CAN Page 10sur 13



La commune, et I'intercommunalité le cas échéant transmettront a I'EPFNA toutes informations correspondant
au projet et s’engagent a en demander la transmission aux opérateurs réalisant ces études.

L'EPFNA maintiendra en permanence les mentions de propriété et de droits d’auteur figurant sur les fichiers et
respectera les obligations de discrétion, confidentialité et sécurité a I'égard des informations qu’ils contiennent.

L'EPFNA s’engage a remettre a la commune et a I'intercommunalité toutes les données et documents qu’il aura
pu étre amené a produire ou faire produire dans I’exécution de cette convention.

ARTICLE 9 — TRANSMISSION DES DONNEES

La présente convention est conclue dans le respect de la législation applicable en France relative a la protection
des personnes physiques a I’égard du traitement de leurs données personnelles, constituée par la loi du 6 janvier
1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée par les lois subséquentes et par le
Reglement du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données
a caractere personnel et a la libre circulation de ces données.

Dans le cadre de ses missions, 'lEPFNA ne sera pas amené a traiter des données pour le compte de la Collectivité.
Par conséquent, en vertu de I'article 24 du RGPD, les parties restent responsables des données qu’elles traitent
lors de I’exécution du présent contrat.

Il appartient a chacune d’elle de mettre en ceuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées
pour s’assurer et étre en mesure de démontrer que leurs traitements sont effectués conformément a la
réglementation en vigueur.

Chaque partie communique a l'autre partie 'ensemble des données personnelles de ses collaborateurs
nécessaires a la réalisation de la mission.

Les parties s’engagent a respecter et a préserver la confidentialité des données et documents traités au titre du
Contrat. A cet égard, elles s’engagent a ce que seuls les salariés en charge de la Mission au titre du Contrat
puissent accéder aux informations et que ceux-ci ne puissent le faire que pour les seuls besoins de la Mission.
Les parties s’engagent également a assurer la sécurité des Données traitées au titre du Contrat par la mise en
place de mesures de sécurité appropriées pour protéger les Données contre les risques de violation de données
au sens de la Législation applicable.

ARTICLE 10 - COMMUNICATION

La commune, I'intercommunalité et I'EPFNA s’engagent a faire figurer dans chacun des documents de
communication qu’il produira, les logos et participations des autres partenaires au titre de la présente
convention.

ARTICLE 11 — RESILIATION DE LA CONVENTION ET CONTENTIEUX

La présente convention ne pourra étre résiliée qu’a l'initiative motivée de I'une ou I'autre des parties et d’un
commun accord.

L'EPFNA pourra proposer la résiliation :

e d’'une convention n’ayant connu aucun commencement d’exécution au bout d’un an ou dont I'exécution
s’avére irréalisable.
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e si le programme prévu par la convention est entierement exécuté avant I'échéance de celle-ci et qu’aucun
avenant n’est envisagé

Dans I'hypothése d’une résiliation, il est procédé immédiatement a un constat contradictoire des prestations
effectuées par 'EPFNA. Ce constat fait 'objet d’'un proces-verbal, indiquant notamment le délai dans lequel
I’EPFNA doit remettre a la commune, I'ensemble des piéces du dossier, dont il est dressé un inventaire.

La commune sera tenue de rembourser les frais engagés par I'EPFNA dans le cadre de la convention dans les six
mois suivant la décision de résiliation.

A I'occasion de toute contestation ou tout litige relatif a I'interprétation, ou a I'application, de la présente
convention, les parties s’engagent a rechercher un accord amiable.

Dans cet objectif, les parties peuvent recourir a la médiation par un tiers. Le médiateur est choisi avec I'accord
des parties parmi :

e Les présidents ou membres des associations départementales de maires, dont la liste figure sur le site internet
de I’Association des Maires de France (AMF) ;

e Les avocats-médiateurs membres du « Centre de Médiation de Poitiers » (4 bis Bd du Maréchal de Lattre de
Tassigny, 86009 POITIERS) ou de « Bordeaux Médiation » (1 Rue de Cursol 33077 BORDEAUX).

Les parties peuvent également, en application de I'article L. 213-5 du Code de justice administrative et en dehors
de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif de Poitiers d'organiser une
mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées.

La médiation se conclut par un protocole d’accord transactionnel signé de toutes les parties ou par un rapport
circonstancié de non-conciliation rédigé par le médiateur.

Dans toutes les hypotheéses, les frais afférant a la médiation sont partagés a parts égales entre I'ensemble des
parties, sauf meilleur accord.

Si aucune solution amiable n’est trouvée, le litige est porté devant le tribunal administratif de Poitiers dans les
conditions de droit commun.

Convention de veille EPFNA /Echiré/CAN Page 12 sur 13



Fait a Poitiers, € ....cccooveveeveeeeeeee, en 4 exemplaires originaux

La commune d’Echiré La communauté d’agglomération du L'Etablissement public foncier de
i i . Niortais Nouvelle-Aquitaine
représentée par son Maire,
représentée par son Président, représenté par son Directeur général,
Thierry DEVAUTOUR Jérome BALOGE Sylvain BRILLET
Avis préalable du controleur général économique et financier, Pierre BRUHNES n°® 2023/....... en date du

Annexe 1 : Reglement d’intervention
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REGLEMENT D’INTERVENTION

Annexe 1

Reglement approuvé par délibération n°CA-2021-077 en date du 25 novembre 2021 du conseil
d’administration de I'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

Le présent reglement d’intervention définit, de maniére générale, les relations entre les collectivités signataires d’une
convention et 'EPFNA. Ces relations pourront, selon les spécificités du projet et le contexte, étre précisées ou adaptées
dans le cadre de la convention. Dans ce cas, les modalités définies par la convention prévaudront sur celles indiquées
dans le réeglement d’intervention.

Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de I'ensemble des dispositions du présent reglement.

Signataire Signature

EPFNA — Le directeur général

Fait pour étre annexé a la convention n®
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Chapitre 1 - Les axes d’intervention de 'EPFNA

A - Cadre statutaire d’intervention

En application du décret n® 2017-837 du 5 mai 2017, modifiant le décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 portant création
de I'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes, 'EPFNA de Nouvelle-Aquitaine est compétent sur I'ensemble des
départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Correze, de la Creuse, la Dordogne, de la Gironde, du Lot-
et-Garonne hors agglomération d’Agen, des Deux-Sévres, de la Vienne et de la Haute-Vienne.

L’ensemble des dispositions concernant I'intervention des établissements publics fonciers est codifié aux articles L.321-
1 et suivants et R.321-1 et suivants a R.321-22 du code de l'urbanisme.

L'article L.321-1 détermine ainsi que « les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies fonciéres afin
de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre I'étalement urbain et la limitation
de I'artificialisation des sols. Ces stratégies contribuent a la réalisation de logements, notamment de logements
sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de |'habitat.

Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, a la politique
de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'a titre subsidiaire, a la préservation des espaces
naturels et agricoles.

Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions fonciéres et immobilieres dans le
cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature a
faciliter I'utilisation et I'aménagement ultérieur, au sens de I'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis.

lls sont compétents pour constituer des réserves fonciéres.
Les biens acquis par les établissements publics fonciers ont vocation a étre cédés.

L'action des établissements publics fonciers pour le compte de I'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
groupements ou d'un autre établissement public s'inscrit dans le cadre de conventions. »

L’article L 300-1 dudit code précise que « les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en ceuvre
un projet urbain, une politique locale de I'habitat, d'organiser le maintien, I'extension ou l'accueil des activités
économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des
locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et I'habitat indigne ou dangereux, de
permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bati ou non bati et les
espaces naturels ».

En synthese :

L'EPFNA, qui n'est pas un aménageur ni un constructeur ou une banque, est habilité a réaliser des acquisitions foncieres
et des opérations immobilieres de nature a faciliter la réalisation ultérieure de projets d’intérét général par les
collectivités ou les opérateurs qu'elles auront désignés.

L'EPFNA peut également procéder a la réalisation d’études et de travaux nécessaires a I'accomplissement de ces
missions.

B. Le Programme Pluriannuel d’Intervention

L'article L.321-5 du code de l'urbanisme dispose que I'EPFNA doit élaborer, dans le respect des fondamentaux
réglementaires et généraux évoqués ci-dessus, un programme pluriannuel d’interventions (PPI) qui « définit ses actions,
leurs modalités et les moyens mis en ceuvre » et « précise les conditions de cession du foncier propres a garantir un
usage conforme aux missions de I'établissement ». Approuvé pour une durée de cing ans, ce document tient également
compte des orientations stratégiques de I'Etat, des caractéristiques des territoires, des priorités énoncées dans les
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documents d'urbanisme et des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de I'habitat
pour définir les axes d’intervention de 'EPFNA.

Au titre de son PP12018-2022, approuvé par délibération n°CA-2018-167 du 28 novembre 2018 et rendu exécutoire par
I'approbation préfectorale du 5 décembre 2018, les interventions de I'EPFNA doivent ainsi permettre :

e d’accompagner les territoires dans la définition précise de leurs besoins, de déterminer les gisements fonciers et
immobiliers stratégiques mutables en posant les bases d’une gestion fonciére prospective et d’une pédagogie
d’utilisation ;

e deguider les territoires dans la requalification opérationnelle des espaces existants, a toutes les échelles et de toutes
natures (résidentiel, commercial, patrimonial d’activité) ;

e d’optimiser I'utilisation fonciere ol les économies réalisées par les collectivités grace a I'anticipation pourraient
couvrir une part de leurs dépenses au titre du programme et, par conséquent, en favoriser la réalisation.

C. Le contrdle interne et externe

L'EPFNA est un établissement public d’Etat a caractére industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé
de l'urbanisme. Il est a ce titre soumis a plusieurs dispositifs de contréle externe.

L’EPFNA est soumis au controle du préfet de région. Ainsi, les délibérations du conseil d’administration, du bureau ainsi
que les décisions de préemption ou d’exercice du droit de priorité prises par le directeur général sont transmises au
préfet de région et soumis a son approbation.

L'EPFNA est également soumis au contrdle économique et financier de I'Etat. En particulier, I'avis du contréleur général
économique et financier (CGEFI) est sollicité préalablement aux acquisitions et cessions dépassant un certain montant,
al'attribution et a la mobilisation de minorations sur fonds propres et a la signature de conventions d’intervention.

En tant qu’établissement public d’Etat, 'EPFNA est soumis au code général de la propriété des personnes publiques. Les
acquisitions réalisées par 'EPFNA doivent respecter les évaluations réalisées par les péles d’évaluation domaniale
dépendant des directions départementales des finances publiques.

L'EPFNA a mis en place des dispositifs internes permanents de maitrise des risques intégrée a I'activité (controle
interne). Il s’agit de veiller a la compétence des équipes, au développement des bonnes pratiques, au partage de
I'information, au controle hiérarchique, etc.

Outre ces dispositifs de contrdle interne et externe, 'EPFNA soumet chacune de ses interventions a des process de
validation et de maitrise des risques pour la ou les collectivités signataires et pour lui-méme. Il s’agit ainsi d’analyser
les projets avant intervention et de respecter, en interne, un processus de validation structuré a chaque étape de
I'intervention :

e Analyse des projets avant intervention
Lorsqu'il est sollicité, 'EPFNA méne, en lien avec la collectivité, une analyse du degré de maturité et de
faisabilité du projet afin définir les modalités d’accompagnement les plus adéquates.
Basée sur une approche progressive, par étapes, consistant a partir des considérations les plus générales pour
rentrer ensuite dans les caractéristiques plus précises du projet, cette analyse permet également de donner de
la visibilité aux collectivités sur les modalités d’étude par 'EPFNA de leur sollicitation et d’avoir un échange
itératif pour tenir compte des évolutions apportées au projet.
Au-dela du filtrage des sollicitations, 'EPFNA souhaite ainsi donner a cette analyse une portée pédagogique
aupres des collectivités en invitant ces derniéres a réinterroger certains aspects de leurs projets.

e Mise en place d’un processus interne de validation structuré

Afin de s’assurer du respect des regles qui encadrent son action, 'EPFNA a mis en place un « comité
d’engagement », présidé par le directeur général et rassemblant la directrice générale adjointe, le directeur
territorial, les chefs de projets et les chargés d’opérations, lors duquel chaque étape-clé de I'ensemble des
interventions doit étre validée avant mise en ceuvre effective.
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L’EPFNA est soumis aux principes de la comptabilité publique, tels que le respect du décret relatif a la gestion budgétaire
et comptable publique (GBCP), le respect des principes de la commande publique et la séparation de I'ordonnateur et
du payeur. A ce titre, I'octroi d’un report d’échéance mais aussi la réduction ou I'annulation d’un titre de recettes releve
de la compétence de I'’Agent comptable de 'EPFNA, dans la limite des éléments dont il dispose (décret n® 2012-1246 du
7 novembre 2012, article 19 1°).

L'EPFNA, dans le cadre de son activité, est assujetti a la Taxe sur la Valeur Ajoutée au sens de I'article 256 A du code
général des impots.

D. Le cadre conventionnel

Conformément a I'article L.321-1 du code de I'urbanisme, toute intervention de I'EPFNA est soumise a la signature d’une
convention avec la ou les collectivités a l'initiative du projet.

Chaque convention définit I'intervention possible de 'EPFNA, sa nature, son périmétre, sa durée et le montant de
I’'engagement financier maximal associé.

La convention précise également les engagements réciproques des parties :

e L’EPFNA apporte son expertise métier, ce qui lui permet d’étre force de proposition pour la réalisation du
projet mais soumet chacune de ses étapes-clés a la validation par la collectivité selon le processus qu’elle aura
défini ;

e Lacollectivité et 'EPFNA élaborent un programme des actions a mener par chacune des parties pour la bonne
réalisation du projet ;

e La collectivité assume la garantie de rachat et le remboursement des dépenses réalisées par I'EPFNA dans le
cadre de la convention.

Avant toute signature, la convention fait 'objet d’échanges itératifs entre 'EPFNA et la ou les collectivités. Apres une
premiere phase de discussion avec la collectivité, I'EPFNA concoit, en s’appuyant sur I'analyse préalable des projets, une
proposition d’intervention. En retour, la collectivité adresse a 'EPFNA une demande formelle d’intervention confirmant
la méthodologie envisagée. Sur cette base, 'EPFNA engage la rédaction de la convention qui sera soumise, pour
approbation, aux instances de la collectivité et au conseil d’administration ou au bureau de 'EPFNA.

Les projets d’avenant a une convention suivent le méme processus d’élaboration et d’approbation.

E. Le présent reglement d’intervention

Le reglement d’intervention définit, de maniére générale, les relations entre les collectivités signataires d’une
convention et 'EPFNA. Ces relations pourront, selon les spécificités du projet et le contexte, étre précisées ou adaptées
dans le cadre de la convention. Dans ce cas, les modalités définies par la convention prévaudront sur celles indiquées
dans le reglement d’intervention.

Le présent réglement d’intervention constitue une refonte du reglement antérieurement en vigueur. Il a été rédigé
apres consultation des administrateurs de I'EPFNA avec pour objectifs de mettre a profit I'expérience acquise pour
mieux répondre aux besoins et aux contraintes des collectivités.

Le réglement d’intervention intégre ainsi quelques grandes nouveautés :
¢ La mise en place d’un cadre conventionnel évolutif et adapté a chaque projet

Afin de réaliser un accompagnement ciblé des territoires, 'EPFNA propose plusieurs types de conventions répondant
chacun a un niveau d’avancement des projets : études, veille et réalisation. L’analyse des projets évoquée ci-dessus
permet justement de déterminer, en accord avec la ou les collectivités, le type de convention adapté a la situation.

e Le démembrement de propriété
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Face aux demandes de certaines collectivités désireuses de pouvoir, durant la phase de portage, maintenir en place des
occupants et/ou réaliser des travaux de réhabilitation sur les biens acquis par 'EPFNA, ce dernier a expérimenté le
mécanisme de démembrement temporaire de propriété avec cession de I'usufruit a la collectivité. Cette méthode s’est
révélée pertinente pour des projets dont la collectivité sera in fine propriétaire, comme par exemples des commerces
de centre-bourg ou des logements communaux. En effet, la collectivité usufruitiére peut réaliser des travaux et obtenir
des financements, louer le bien et recouvrir les loyers. Le démembrement de propriété fait désormais des modalités
possibles de cession de 'EPFNA.

e Paiement anticipé échelonné

La mise en place du mécanisme de paiement échelonné a également été expérimenté pour les projets dont les montants
financiers présentent des enjeux de soutenabilité pour la collectivité. En effet, en permettant a la collectivité de
commencer a rembourser de maniére anticipée et sur plusieurs années les dépenses engagées par I'Etablissement, il
facilite et sécurise le paiement par la collectivité a I'’échéance de l'intervention. Ayant lui aussi montré sa pertinence, il
fait désormais partie des modalités de paiement de 'EPFNA.

e Méthodes innovantes

Fort de ces exemples, 'EPFNA se réserve la possibilité, sur accord de son Conseil d’administration, d’accompagner de
maniére expérimentale des projets et de tester des dispositifs innovants entrant dans ses champs de compétence.
L’intervention de 'EPFNA conserve son caractére expérimental dans la mesure ou les effets de I'intervention doivent
étre finement évalués (montants financiers, plan d’actions précis, type d’ingénierie a développer) avant d’envisager une
application pérenne.

Chapitre 2 - Le cadre conventionnel

Conformément a I'article L 321-1 du code de I'urbanisme : « L'action des établissements publics fonciers pour le compte
de I'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public s'inscrit dans le cadre
de conventions. »

Ces conventions prévoient I'objet et les modalités d’intervention de 'EPFNA et plus particulierement les délégations qui
seront accordées pour mener toute action fonciére. Préalablement a la mise en place d’une convention fonciere,
I'EPFNA s’assure, d’une part de 'adéquation du projet du cocontractant avec les principes et modalités d’intervention
fixés dans le code de I'urbanisme et dans le PPI et d’autres parts propose le type de convention fonciére adapté selon
le degré de définition du projet et sa temporalité de mise en ceuvre.

L'EPFNA en vue d’un accompagnement ciblé des territoires et d’une sécurisation des interventions, a congu plusieurs
types de conventions répondant chacune a des objectifs et des degrés divers d’avancement des projets :

e Convention cadre

e Convention d’études

e Convention de veille

e Convention de réalisation

Les conventions d’études, de veille et de réalisation constituent des conventions opérationnelles.

Les différents types de conventions ont pour objectifs d’assurer une sécurisation de I'action fonciere publique en
garantissant sur les courts et moyens termes le déploiement sur les territoires des procédures et outils fonciers
pertinents.

Ces types de convention ne sont pas exclusifs. Des conventions spécifiques pourront étre congues pour répondre au
mieux au projet de la collectivité, ses besoins et ses contraintes.
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A - Convention cadre

L'EPFNA intervient en regle générale au travers de conventions cadres qui permettent de s’assurer de I'alignement des
interventions de I'Etablissement au projet de territoire a I'échelle intercommunale, ou départementale, et d’engager
une démarche active avec les services de I'EPCI, ou du conseil départemental, pour structurer et faciliter les projets sur
ses communes membres. Les conventions cadres doivent dées lors décliner les objectifs du PPI par territoire et définir
conjointement avec I'EPCI ou le conseil départemental, a partir d’un diagnostic, les enjeux et priorités d’intervention.

Ce type de convention ne peut étre établi qu’avec une intercommunalité ou un département disposant d’un projet de
territoire défini, a savoir des documents de planification ou de programmation intercommunaux (SCOT, PLUi, PLH), ou
d’un projet de territoire tel que défini par les textes.

La convention cadre n’est pas un préalable obligatoire a la mise en place de conventions opérationnelles.

Ces conventions cadres, ne permettent pas de réaliser d’acquisition, mais formalisent les modalités de gouvernance
souhaitées par la collectivité (comités techniques et de pilotage) ainsi que les modalités techniques et administratives
de partenariat entre I'intercommunalité, ou le département et 'EPFNA au regard de I'ingénierie locale disponible au
sein des services de la collectivité ou de structures associées. Les conventions cadres permettent également de définir
les objectifs partagés d’interventions foncieres en faveur de :

e Lalutte contre I'étalement urbain

e Laproduction du logement

e Llarevitalisation des centres anciens

e Le développement économique

e Lareconversion des friches industrielles et commerciales

e Laprotection de I'environnement

La mise en ceuvre des projets est alors réalisée au travers de conventions opérationnelles triparties reprenant les
orientations de la convention cadre.

B - Convention d’études

La convention d’études peut disposer de deux objectifs :
e  Définir une stratégie fonciére territoriale thématique
e Evaluer et définir les conditions de réalisation d’un projet sur un foncier a risque

Dans les deux cas, ce type de convention vise a identifier et sécuriser une intervention fonciére et la réalisation du projet
par une analyse approfondie.

Ce document va servir de support a un accompagnement technique et financier de 'EPFNA permettant la réalisation
d’étude de stratégie fonciere d’une collectivité (communale ou intercommunale) ou d’une étude permettant de préciser
la faisabilité technique et financiére d’une opération, en amont d’une demande de portage foncier a 'EPFNA.

C — Convention de veille

Pour les fonciers ciblés a enjeux de maitrise publique, I'instauration de conventions de veille fonciére a pour objectif
d’éviter que des mutations fonciéres ne compromettent I'exécution future de projets portés par les collectivités locales
lorsque qu’ils sont en cours d’élaboration. Elles doivent ainsi constituer des périmétres de surveillance afin d’exercer
une veille fonciére continue et d’intervenir, si nécessaire par préemption. Elle est donc proposée aux communes ou
intercommunalités lorsque les intentions du projet sont avancées mais demandent a étre précisées et que des études
doivent étre lancées ou sont en cours.

D — Convention de réalisation

Les conventions de réalisation ont pour vocation d’assurer une maitrise fonciere sur des périmetres d’intervention
précis. Ces conventions ne peuvent donc étre établies que lorsque la commune ou I'EPCI entend solliciter 'EPFNA pour
entreprendre des négociations foncieres actives sur un foncier clairement identifié et au sein d’un projet affiné et validé,
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ou bien, par suite de conventions d’études ou de veille fonciére lorsque les principaux risques techniques et financiers
du projet sont connus.

Chapitre 3 — Les études

L'EPFNA veille a ce que les études nécessaires a la décision des élus des collectivités qu’il accompagne ainsi qu’a
I'appréciation du contexte et des difficultés des projets des collectivités soient disponibles en temps opportun au fur et
a mesure de son intervention.
Ces études et leur finalité peuvent étre :
- De faire un état des lieux et de connaitre les dynamiques d’un territoire, pour accompagner un projet de
territoire et analyser les risques
- De réaliser une étude de gisement afin d’identifier le foncier mutable pour une politique publique en
alternative a une réalisation en extension urbaine
- De réaliser un audit ou de rassembler des éléments de connaissance sur un site, pour mesurer les risques
techniques, environnementaux, juridiques et financiers du projet
- De réaliser les diagnostics imposés par la réeglementation, avant cession d’un foncier par exemple
- Demener une étude de capacité et de programmation, pour apprécier le potentiel de constructions réalisables
sur un foncier

Prioritairement, ces études devront étre réalisées en amont de la ou des acquisitions afin de sécuriser le projet objet de
la convention.
L'EPFNA pourra orienter et accompagner la collectivité dans ses relations avec les partenaires locaux de l'ingénierie.
Cette derniére, présente a I'échelle départementale, est hétérogene sur le territoire de compétence de I'EPFNA. Il peut
ainsi s’agir d’une agence technique départementale, d’un CAUE, d’une SEM... Il s’agit ici d’éviter la réalisation d’études
en doublon, et de solliciter les acteurs les plus compétents dans la réalisation et la collecte de ces dernieres.
Lorsque I'offre d’ingénierie locale sera insuffisante, 'EPFNA pourra réaliser les études, ou les faire réaliser, dans le cadre
de la convention.
L’EPFNA définira le besoin en études au regard :

- Des obligations réglementaires de la collectivité, pour concentrer I'appui de 'EPFNA sur les études nécessaires

a sa prise de décision ou a la réalisation du projet,
- Des capacités financieres et techniques de la collectivité, donc de sa capacité en propre a faire, ou faire faire
- Etdel'offre d’'ingénierie locale.

L’EPFNA soumettra a la collectivité la validation du besoin d’études. En son absence, les études nécessaires a la bonne
réalisation du projet ne pouvant étre menées, 'EPFNA pourra mettre fin a son intervention auprés de la collectivité.
En cas de recours a un prestataire extérieur, 'EPFNA s’appuiera :

e  Surdes marchés accords-cadres de 'EPFNA pré-existants, mis en place pour répondre a des besoins récurrents
identifiés dans le cadre de son action. Ces marchés permettent ainsi une intervention facilitée grace a des
prestataires, des montants et des délais de réalisation déja identifiés.

e Sur une consultation de prestataires potentiels menée selon les régles de la commande publique. La rédaction
des pieces du dossier de consultation, et notamment du cahier des charges, pourra étre réalisée en relation
étroite avec la collectivité. La préparation et la réalisation de la consultation seront nécessairement
générateurs de délais avant toute étude.

L’EPFNA sollicitera la validation de la collectivité avant le lancement d’une étude, via un accord de collectivité précisant
le montant de la prestation, le prestataire retenu et la durée prévisionnelle de la mission.

L’'EPFNA en tant que maitre d’ouvrage assurera le réglement du prestataire. Les dépenses engagées par 'EPFNA seront
intégrées au montant total des dépenses de la convention.
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Si la collectivité souhaite conserver la maitrise d’ouvrage lors de la réalisation d’'une étude, 'EPFNA pourra
éventuellement I'assister dans la rédaction des piéces techniques. Cela peut étre le cas lors d’une étude ou l'une des
phases ne répond pas aux domaines de compétence de I'EPFNA (concertation citoyenne par exemple).

La décision de prise en charge partielle du colt des études par I'EPFNA releve de la compétence de son conseil
d'administration et s’inscrit dans les orientations données par le PPI.

Chapitre 4 — ’acquisition fonciéere

Conformément a la mission de maitrise fonciére qui lui est confiée par une convention, 'EPFNA peut procéder, aprés
expertise et avec I'accord de la collectivité partenaire, a I'acquisition par acte notarié (et non par acte administratif) des
biens inscrits dans les périmetres actifs de ladite convention. L’acquisition définie dans le présent chapitre concerne
I'acquisition de biens batis ou non, en pleine propriété ou en démembrement de propriété (voir ci-aprés) constitués soit
en parcelles, en lots de volume ou en lots de copropriété.

Quel que soit le type d’acquisition, 'EPFNA veille a connaitre I'état d’occupation du bien. En cas de biens occupés,
I'engagement de la collectivité a reloger, ou faire reloger 'occupant, sera un élément déterminant dans la décision
d’acquérir.

A —’acquisition fonciere par voie amiable

Préalablement a toute acquisition amiable et a la négociation qui en découle, 'EPFNA procede a I'évaluation des
propriétés en utilisant généralement la méthode par termes de comparaison, la méthode par « comptes a rebours » et
la méthode d’évaluation par rentabilité locative.

Pour cela, 'EPFNA veille a disposer des études de type technique (diagnostic avant travaux, étude environnementale...)
ou urbaines (gisements fonciers, étude capacitaire...) permettant de fixer le prix d’acquisition d’un bien au regard des
contraintes identifiées mais aussi d’analyser la faisabilité financiére d’un projet déterminé sur un foncier précis, et donc
le prix acceptable pour la bonne réalisation du projet. Ces études peuvent étre des études existantes ou réalisées par
des prestataires issus de l'ingénierie locale, ou encore conduites par 'EPFNA dans le cadre de la convention.

Quelle que soit la forme d’acquisition, lorsque les études urbaines et/ou techniques remettent en cause la faisabilité
technique et/ou financiére de I'opération du projet envisagé par la collectivité (marché immobilier, bilan financier
déficitaire, pollution avérée, démolition onéreuse...), 'EPFNA et la collectivité conviennent de réexaminer
conjointement I'opportunité de I'acquisition. L'EPFNA se donne le droit de ne pas acquérir la propriété au vu de cette
expertise réalisée.

Modalité pratiques de I'acquisition par 'EPFNA

Le cheminement préalable a toute acquisition fonciére dans le cadre de l'intervention de 'EPFNA est dressé ci-dessous :
- Signature de la convention, préalable nécessaire a tout engagement de dépense, et donc a toute acquisition
- Evaluation fonciere par les services de 'EPFNA des propriétés a acquérir
- Sollicitation du service France Domaine sur la/les propriétés a acquérir.

- Visite de la propriété a acquérir, par les équipes ou des prestataires de I'EPFNA, en lien éventuellement avec la
collectivité

- Décision du directeur général sur I'opportunité d’acquérir et les conditions de I'acquisition aprés analyse en
comité d’engagement de 'EPFNA.

- Engagement des négociations par 'EPFNA avec le/les propriétaires, en concertation avec la collectivité, suite a
I'expertise fonciere et immobiliere réalisée sur la propriété en question. L'EPFNA veillera a s’assurer de la
sincérité des accords obtenus dans le cadre des négociations notamment dans les cas particuliers des
propriétaires sous tutelle ou sous curatelle. Les négociations sont engagées uniquement avec les propriétaires.
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Dans ce cadre, le recours aux agences immobilieres est exclu, sauf dérogation du directeur général de
I'Etablissement.

- Une fois la négociation aboutie, accord formel de la collectivité a obtenir sur les conditions d’acquisition. Par
cet accord, la collectivité valide le montant de I'acquisition par 'EPFNA de la propriété en question ainsi que
les conditions de gestion et d’éventuels travaux a entreprendre sur le bien en question (sécurisation,
démolition, dépollution). L'EPFNA est autorisé a engager une dépense de 15% du prix d’acquisition dans le
cadre de la convention pour ces investissements liés a la gestion du bien qui pourraient étre entrepris par
'EPFNA apres I'acquisition. L’accord précisera I'état d’occupation du bien et 'engagement de la collectivité a
reloger I'occupant.

- Formalisation de I'acquisition avec le(s) propriétaire(s) soit par la signature d’un courrier de “Bon pour accord”
attestant I'accord sur la chose et sur le prix ou par la signature d’'une promesse Unilatérale de Vente

- Signature de I'acte authentique de vente. L'EPFNA procéde aux acquisitions uniguement par acte notarié, le
notaire étant choisi par 'EPFNA. La conclusion d’acte administratif est-elle exclue.

- Paiement du prix auprés du/des propriétaire(s) par I'agent comptable de I'Etablissement, par I'intermédiaire
de la comptabilité du notaire ; le paiement est généralement effectif dans les deux a trois semaines suivantes.

L'EPFNA se réserve le droit de refuser I'acquisition d’une propriété dans le cas ou la collectivité aurait mené elle-méme
les négociations concernées sans y associer |I'Etablissement. Dans le cas ou cette acquisition serait malgré tout réalisée
par 'EPFNA, le projet en question pourra ne pas bénéficier du dispositif de minoration fonciere méme si I'opération en
question est exemplaire et affiche un déficit financier conséquent.

Pratiques particuliéres

1. Le démembrement de propriété

Dans le cadre de certains projets spécifiques, 'EPFNA proposera a la collectivité partenaire que I'acquisition du ou des
biens objet(s) du projet prévu dans la convention opérationnelle soit réalisée en démembrement de propriété. Pour
rappel, le droit de propriété se divise en deux situations juridiques bien distinctes a savoir :

- La nue-propriété qui est le droit de disposer d’un bien a sa guise et éventuellement de le modifier ou de le
démolir

- L'usufruit qui est le droit de se servir d’un bien, par la réalisation de travaux par exemple, et d’en recevoir les
revenus (loyers...)

Pendant la durée de portage fixée dans la convention opérationnelle, 'EPFNA est alors nu-propriétaire des biens acquis
en démembrement, la jouissance en étant réservée a 'usufruitier temporaire, la collectivité en I'occurrence, jusqu’a
I'expiration convenue de 'usufruit a la fin de la durée de portage.

Dans ce montage, il est prévu dans I'acte authentique qu’a la fin de la durée de portage, la nue-propriété soit cédée par
I'EPFNA a l'usufruitier ou a une personne qu’il désignera et qui aura alors vocation a devenir propriétaire.

2. Acquisition de propriétés publigues

Si 'EPFNA ne peut acquérir une propriété appartenant a la collectivité partenaire de la convention, I'acquisition d’une
propriété appartenant a toute autre personne publique est possible dans le cadre de la convention.

A titre exceptionnel et sur dérogation du directeur général, 'EPFNA pourra se porter acquéreur, tout en limitant la
durée de portage au maximum, d’un foncier appartenant a la collectivité signataire afin de composer une unité fonciere
en vue d’une cession groupée a un opérateur, dans le cadre d’une consultation.

3. Acquisition de biens occupés

Selon les cas en présence, 'EPFNA peut étre amené a acquérir des biens occupés. Selon les projets, il peut étre ainsi
amené a verser des indemnités d’éviction aux locataires en place. Cependant, I'EPFNA ne peut se porter acquéreur de
fonds de commerce.

L’acquisition de biens occupés ne sera possible que si la collectivité s’engage a veiller au relogement rapide des
occupants, autant que possible avant la signature de I'acte d’acquisition.
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B — Les procédures juridiques d’acquisition — Le droit de préemption urbain (DPU)

Dans le cadre conventionnel, la collectivité peut solliciter 'EPFNA pour exercer le droit de préemption aprés que ce droit
lui a été délégué. Cette décision de préemption doit étre clairement motivée par la collectivité dans le cadre d’un projet
d’intérét général réfléchi et s’inscrivant dans la politique de territoire de la collectivité au titre de ses documents de

planification notamment.

Le principe de délégation du DPU au profit de 'EPFNA

Par principe, cette compétence est détenue par la commune ou I'EPCI selon les compétences dédiées. Néanmoins, ce
droit peut étre délégué a 'EPFNA dans le cadre de son intervention sur son territoire de compétence par une
délibération de délégation prévue a cet effet en conseil municipal ou conseil communautaire (selon le détenteur). La
délibération doit contenir les éléments de contexte d’intervention de 'EPFNA a I'échelle de la commune ou de I'EPCI le
cas échéant et mentionner les périmetres faisant I'objet d’une délégation.

La délégation du droit de préemption sera préférentiellement réalisée au cas par cas afin qu’elle puisse cibler encore
plus précisément le projet de la collectivité et éviter ainsi les recours en motivant davantage la décision de préempter.

Apreés transmission au préfet dans le cadre du controle de Iégalités des actes, cette délégation donne donc compétence
a ’EPNA pour agir au nom et pour le compte de la collectivité dans le cadre d’une opération d’intérét général prévue a
I'article L.300-1 du Code.

Démarches engagées par ’EPFNA et/ou la collectivité

Lorsqu’il est délégataire du DPU, 'EPFNA dispose de deux mois a compter de la réception de la DIA par la collectivité
pour faire savoir s’il souhaite ou non acquérir, par préemption, le bien pour le compte de la collectivité dans le cadre de
la convention. Aussi, la collectivité devra veille a transmettre dans la semaine la DIA a 'EPF en vue d’une instruction
efficace de celle-ci par les services de I'EPFNA.

L'EPFNA gere ainsi I'intégralité de la procédure en vue de devenir propriétaire du bien ciblé pour le compte de la
collectivité. Cette derniére est tenue de transmettre a 'EPFNA toute information ou document susceptible de motiver
la décision de préemption dans le cadre dont I'intérét général doit étre explicitement présenté. Apres avoir confronté
les différents documents d’urbanisme locaux (SCOT, PLU, PLH etc.), les études réalisées et la convention portant le
projet pour lequel 'EPFNA est missionné, la collectivité et I'établissement étudient la motivation d’une préemption qui
est essentielle en vue d’éviter un potentiel recours.

Le lancement d’une telle procédure nécessite obligatoirement un accord de la part de la collectivité formalisé par un
document écrit signé par le maire de la commune ou le Président de I'EPCI. Cet accord valide notamment le montant
auquel la préemption est exercée (au prix de la DIA ou en révision de prix) ainsi que les dépenses connexes telles que
les notifications ou les frais d’avocats en cas de contentieux. Dans ce cadre, dans le prolongement de I'estimation de
France Domaine qu’il aura sollicité dans le cadre de la procédure, 'EPFNA apporte une expertise fonciere et immobiliere
vouée a estimer la valeur du bien objet de la vente et ainsi déterminer, en lien avec la collectivité, si la préemption
s’exerce au prix de vente ou alors en révision de prix.

Contentieux administratif et judiciaire

L’EPFNA conduit toute procédure éventuelle contre la préemption devant le juge administratif ou judiciaire par I'appui
de son conseil. La collectivité devra nécessairement donner son accord pour toute action engagée en contentieux.

L’'EPFNA rend compte régulierement de I'avancée des recours engagés a la collectivité.

C — Les procédures juridiques d’acquisition — L’expropriation pour cause d’utilité publique

Le recours a I'expropriation est I'aboutissement de la sollicitation de la Collectivité a 'EPFNA lorsque les délais de
I'opération envisagée nécessitent la maitrise fonciére d’un site a date contrainte ou que la dureté fonciere est telle que
les négociations amiables n’ont pu et ne pourront aboutir.
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Apres analyse de la situation, en lien si nécessaire avec les services de la préfecture de département, 'EPFNA propose
a la collectivité de recourir a la procédure d’expropriation qui reste seule décisionnaire.

Si la collectivité décide formellement d’engager la procédure, celle-ci est ensuite pilotée par 'EPFNA dans le cadre
conventionnel et opérationnel. L'EPFNA est compétent pour mener cette procédure au titre de I'article L.321-1 du Code
de I'Urbanisme. En cas de refus de la part de la collectivité d’engager la procédure, 'EPFNA pourra estimer étre allé au
bout de sa mission d’appui a la maitrise fonciere et proposer de mettre un terme a son intervention.

La procédure implique une collaboration forte entre les services de I'Etat, 'EPFNA et la Collectivité. Elle est
engageante :
e juridiquement pour 'EPFNA vis-a-vis des tribunaux civil et administratif et de leurs cours d’appel
relatives,
e moralement pour la Collectivité vis-a-vis de ses administrés.

L'ensemble des phases administratives et judiciaires de la procédure sera conduit par 'EPFNA, en lien étroit avec la
Collectivité. A ce titre, la Collectivité délégue par délibération a 'EPFNA tout droit, pouvoir et devoir pour la procédure
entreprise.

L'EPFNA sera seul bénéficiaire de tous les effets de la procédure d’expropriation et le seul acquéreur des biens
expropriés par I'effet de la procédure qu’il aura conduite. Seul I'Etat étant compétent pour déclarer un périmétre
d’acquisition d’utilité publique, 'EPFNA sera 'interlocuteur unique de la Préfecture dans l'instruction du dossier.

Identification de la procédure

L'EPFNA et la Collectivité conviennent conjointement de la procédure mise en place, c’est-a-dire de se placer sous
I'empire des dispositions des articles R.112-4 du Code de I'expropriation relative a la procédure d’expropriation dite
« d’Urgence » ou ceux de l'article R.112-5 du Code de I'expropriation relative a la procédure d’expropriation dite
« Travaux ».

Démarches engagées par I'EPFNA

L’'EPFNA engagera la confection de I'ensemble des pieces administratives nécessaires a la phase administrative de la
procédure, notamment la demande d’estimation sommaire globale aupres des services d’évaluation domaniale
dépendant de la DDFIP, la rédaction du dossier de demande de Déclaration d’Utilité Publique, la rédaction du dossier
d’Enquéte Parcellaire, le dépot des demandes des arrétés, les procédures annexes si leur conduite est justifiée par
I"'EPFNA (emprises partielles, Autorisation de Pénétrer sur les Propriétés Privées, etc...).

L'ensemble de la phase judiciaire, tant dans I'offre de prix que dans le recours contentieux en fixation judiciaire, sera
menée par I'EPFNA.

Engagements de la Collectivité

La Collectivité s’engage, au cours de la procédure et sur sollicitation de 'EPFNA dans le cadre du pilotage de la
procédure, notamment a:
e adresser tous les documents d’études préalables a la procédure,
e réaliser les délibérations par son organe exécutif nécessaires a la poursuite et la régularité de la
procédure, ainsi que garantir a I'EPFNA la régularité de ces délibérations (publicité, preuve de publicité,
etc.),
e permettre la bonne conduite des enquétes publiques sur son territoire,
e dans le cadre des procédure d’expropriation dite « Travaux », initier et conduire toutes les études
permettant I'obtentions des autorisations administratives, notamment urbaines et environnementales, et
obtenir en son nom ou en celui de son porteur de projet lesdites autorisations (études d’impact, plans
phase AVP, etc.),

Et, plus généralement, a assurer la bonne conduite de I'ensemble de la procédure aux cotés de 'EPFNA dans le respect
de ses compétences. Cette liste n’est donc ni limitative ni exhaustive.
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Contentieux administratif

L’éventuel contentieux administratif est porté en tout temps par la Préfecture du Département sur le territoire duquel
la procédure de DUP a été menée. L'EPFNA pourra soutenir la procédure menée par la Préfecture en apportant des
éléments de preuve et d’argumentaire constitué durant l'instruction (délibération, preuve d’affichage, preuve de
publicité, etc., sans que cette liste soit exhaustive ou limitative).

Contentieux judiciaire

L’EPFNA conduit toute procédure éventuelle devant le juge judiciaire, sous tout degré de juridiction, et par I'appui de
son conseil obligatoire, dans le cadre de la fixation judiciaire des montants d’indemnités principales et accessoires. La
collectivité devra donner son accord pour la formulation d’appels ou de pourvois en Cassation.

L'EPFNA rend compte régulierement de I'avancée des recours engagés a la collectivité.

D — Les procédures juridiques d’acquisition — Autres droits pouvant étre délégués a 'EPFNA

Autres droits d’acquisition

L'EPFNA pourra étre délégataire, sur délibération de I'organe délibérant de la personne publique partenaire titulaire,
des droits de priorité, de délaissement ou tout autre droit d’autorité publique sans que cette liste soit exhaustive ou
limitative, quelle que soit la source juridique ayant instauré ledit droit (civil, urbanistique, construction et habitation,
forestier, agricole, maritime, etc...) aux fins de permettre I'accomplissement des orientations conventionnelles.

Autres procédures d’intervention fonciére

Les partenaires pourront mener, aprées délibération de I'organe délibérant de la personne publique partenaire en ayant
I'autorité, toute procédure annexe et nécessaire a maitrise fonciére ou permettant de réaliser les études nécessaires a
cette maitrise fonciéere. |l pourra notamment s’agir, et sans que cette liste soit exhaustive ou limitative, de la procédure
de demande d’autorisation de pénétrer sur une propriété privée selon les dispositions de la loi du 29 Décembre 1892.

Chapitre 5 - La gestion et la mise en sécurité des biens acquis

A. Gestion des biens libres d’occupation

Mise a disposition a la collectivité

Les biens acquis libres de toute occupation par 'EPFNA sont mis a disposition de la Collectivité qui en assure la gestion.
Cette mise a disposition, a effet immédiat a date d’acquisition des biens, intervient a titre gratuit. Elle est précaire et
révocable. Elle vaut transfert de jouissance et de gestion, entrainant une subrogation de la collectivité dans tous les
devoirs et obligations de 'EPFNA.

L'EPFNA acquittera les imp0ts et charges de toutes natures dus en tant que propriétaire ainsi que les éventuelles charges
de copropriété.

Sécurisation sur la durée du portage

L’EPFNA est responsable de la sécurisation des biens dont il est propriétaire. Tout bien acquis fait I'objet d’une visite et
d’une sécurisation par I'EPFNA.

La Collectivité fera preuve d’une grande vigilance et visitera régulierement le bien afin d’éviter toute dégradation,
pollution, occupation illégale qui pourrait porter atteinte a la sécurité du batiment, de batiments voisins ou de tiers.
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Au besoin, dans le cadre de petits travaux pouvant étre réalisés par ses services techniques, elle prendra aprés accord
de 'EPFNA, les mesures conservatoires appropriées quand celles-ci revétiront un caractere d’urgence. Dans le cas de
travaux plus importants, elle informera immédiatement 'EPFNA qui se chargera de faire exécuter les travaux. L'EPFNA
assurera la maitrise d’ouvrage des travaux et le colt sera intégré dans le prix de revient du bien.

La gestion comprend notamment |'assurance, la surveillance, I'entretien, la sécurisation, la gestion des occupations
illégales et la gestion des réseaux.

La Collectivité désignera aupres de ses services les interlocuteurs chargés de la gestion et en informera 'EPFNA. La
Collectivité s’engage a visiter régulierement les biens, et apres chaque événement particulier comme les atteintes aux
biens.

Biens ouverts au public

Si la Collectivité a, pendant la durée de la mise a disposition, pour intention de faire du bien un usage conduisant a son
classement dans le domaine public (parc de stationnement, voirie, jardin public...), au sens de I'article L-2111-1 du CG3P,
il sera nécessaire qu’intervienne un déclassement préalable a la cession. Ce déclassement devra étre réalisé par 'EPFNA
selon les modalités prévues par l'article L 2141-1du CG3P et doit faire 'objet d’une part d’'un acte administratif
constatant la désaffectation et d’autre part d’un acte formalisant le déclassement.

Mise en place d’une occupation post-acquisition, précaire et temporaire

En cas de mise en place d’une occupation, 'EPFNA met fin a la mise a disposition du bien. L'EPFNA assure la gestion
locative, met en place les conventions d’occupation précaires (COP) et percoit les loyers. Les loyers seront versés comme
recettes au titre de la présente convention.

Occupation sans droit ni titre

En cas d’occupation sans droit ni titre, d’un bien géré par 'EPFNA ou mis a disposition de la collectivité, 'EPFNA engagera
les dépenses nécessaires a la mise en ceuvre de la procédure d’expulsion.

B. Biens occupés a titre d’habitation, a titre commercial ou d’activité

Gestion des baux en cours

Les biens acquis occupés sont conservés en gestion par I'EPFNA qui pergoit les loyers. lls ne sont donc pas mis a
disposition de la collectivité. Les loyers seront versés comme recettes au titre de la présente convention.

L'EPFNA se charge de la gestion locative, comprenant notamment la perception des loyers, le quittancement, les travaux
incombant au propriétaire, la gestion des impayés (précontentieux et contentieux), la gestion des expulsions et des
sinistres et la relation locataire.

Résiliation des baux et relogement

L'EPFNA appliquera les dispositions en vigueur (légales et contractuelles) selon la nature des baux ou des conventions
d’occupation en place, pour donner congés aux locataires ou occupants. Ce principe ne sera pas mis en ceuvre si le
projet de la collectivité repose sur le maintien de I'occupation du bien.

L'EPFNA mettra tout en ceuvre, dans la limite des dispositions légales, pour libérer le bien de toute location ou
occupation au jour de son utilisation définitive pour le projet de la Collectivité.

En cas relogement nécessaire pour le projet, la collectivité est responsable du relogement des locataires (identification
des besoins et accompagnement du locataire, recherche du nouveau local ou logement, etc.). L'EPFNA peut prendre en
charge au titre de la convention les frais accessoires liés au relogement.
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Un relogement doit étre initié pour libérer des biens considérés impropres a I'occupation ou encore pour libérer des
biens en vue de préparer la mise en ceuvre du projet. Dans ce cadre, la collectivité prend en charge, avec ses partenaires
dédiés, le suivi et le relogement des locataires ou occupants des locaux. En particulier, la Collectivité et 'EPFNA se
concerteront afin d’engager les libérations en tenant compte des droits des locataires et du calendrier de réalisation de
I'opération.

Des indemnités d’éviction pourront étre dues aux locataires ou occupants pour assurer la libération des lieux et
permettre 'engagement opérationnel du projet retenu.

C. Biens agricoles

Gestion des baux

Les biens acquis occupés sont conservés en gestion par 'EPFNA qui percoit les loyers. Les loyers seront versés comme
recettes au titre de la présente convention.

Dans le cas ou les titulaires de baux ruraux auront été indemnisés en vue de la résiliation du bail, les terres agricoles
sont proposées en gestion a la SAFER. Seule la SAFER est agréée a pouvoir consentir des baux ruraux précaires.

En cas de refus de la SAFER ces parcelles seront systématiquement mises a disposition de la collectivité, tout comme les
autres biens libres d’occupation.

D. Assurance et mise en sécurité des biens

Responsabilité de 'EPFNA en tant que propriétaire

L'EPFNA souscrit en tant que propriétaire une garantie en responsabilité civile valable pour tous les biens en portage,
et une garantie dommages aux biens pour I'ensemble des biens batis.

Dans le cas d’une occupation ou d’une mise a disposition du bien, le preneur doit souscrire une assurance garantissant
les risques locatifs.

Mise en ceuvre de mesures d’urgence

Toute dépense urgente en lien avec la sécurité des biens et des personnes ne nécessite pas d’accord préalable de la
collectivité. Celle-ci sera informée de la dépense engagée. De méme I'EPFNA peut passer outre un éventuel refus de la
collectivité de sécurisation. En effet, dans le cas ou I'EPFNA estime que le fait de ne pas réaliser ces travaux
représenterait un risque pour les tiers et un risque juridique pour |’établissement, I'EPFNA pourra tout de méme faire
réaliser ces travaux dont le montant sera intégré dans la garantie de rachat.

Chapitre 6 — La déconstruction, la dépollution et les travaux réalisés par ’'EPFNA

A. Principe du bilan avantage/inconvénient, étudié au cas par cas.

Sur les emprises qu’il a acquises, 'EPFNA peut réaliser, en accord avec la collectivité, les travaux permettant de rendre
cessible un site en le rendant compatible avec le projet futur. Ainsi il peut s’agir de travaux de curage et de
déconstruction, de désamiantage, de grosses réparations ou de gros entretien rendus nécessaires pour éviter la ruine
du batiment ou par des obligations reglementaires, de diagnostic et de fouilles d’archéologie préventive, d’opérations
de traitement et de surveillance liées a la pollution des sols. Il réalise également les travaux de mise en sécurité des sites
acquis, tels que murage d’ouvertures, pose de clotures, évacuation de déchets, etc.
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L’EPFNA ne réalise en aucun cas les travaux d’aménagement, tels que la viabilisation ou la création de réseaux. Apres
déconstruction d’un site, son intervention ne peut dépasser le stade du pré-verdissement ou pré-paysagement.

Quel que soit son état, et quand bien méme le principe de la déconstruction est acté lors de I'acquisition, la réalisation
des travaux par I'EPFNA n’est pas systématique. L'opportunité de réaliser des travaux est étudiée au cas par cas, au
terme d’un bilan avantages/inconvénients prenant notamment en compte la maturité du projet futur, les enjeux
patrimoniaux, les problématiques d’assurance, I'existence d’un porteur de projet, I'économie globale de I'opération et
plus globalement I'état des risques techniques, financiers et juridiques.

Par exemple, 'EPFNA n’a pas vocation a réaliser une démolition induisant des travaux de confortements provisoires ou
des travaux de dépollution congus en fonction du projet futur. Le porteur de projet sera le mieux a méme de réaliser
cette déconstruction en fonction de son projet futur.

Le colt global de ces travaux est reporté sur le prix de vente des biens concernés.

Les travaux réalisés sous maitrise d’ouvrage de 'lEPFNA se verront appliquer les exigences propres de I'EPFNA (réemploi,
économie circulaire, RSE, etc.) en plus des exigences réglementaires.

B. Réalisation des travaux par la collectivité ou par un tiers

Dans le cas ou la collectivité souhaiterait procéder elle-méme a la mise en ceuvre des travaux durant le portage des
biens par 'EPFNA, elle devra se rapprocher de 'EPFNA pour définir les modalités et les conditions d’exécution desdits
travaux. En cas d’accord de 'EPFNA, ceux-ci devront étre réalisés dans le respect des clauses techniques de 'EPFNA.
Aprés étude de la pertinence d’une telle mise en ceuvre, notamment d’un point de vue fiscale, 'EPFNA proposera les
modalités les plus appropriées. Il peut s’agir d’'une simple autorisation, pour les travaux sans enjeux, ou bien d’'une
délégation de maitrise d’ouvrage, d’une cession d’usufruit ou encore d’une cession temporaire d’usufruit.

Un tel montage peut également étre réalisé avec le porteur de projet. Par exemple, par le biais d’une délégation de
maitrise d’ouvrage, le porteur de projet peut réaliser les démolitions sur un site de I'EPFNA durant le portage. Le risque
est ainsi porté par 'EPFNA, mais les enjeux techniques sont maitrisés par I'opérateur, mieux a méme de mettre en
adéquation I'état du site et son projet immobilier.

En tout état de cause, la décision d’engager une démolition ou tout autre type de travaux revient toujours a 'EPFNA,
propriétaire du bien. De méme en cas de risque vis-a-vis des tiers 'EPFNA peut décider de maniere unilatérale la
démolition d’un bien dont il est propriétaire.

C. Groupement de commande

Dans le cas d’un bati a démolir propriété de la collectivité et mitoyen d’un site de I'EPFNA destiné a étre également
démoli, un groupement de commande pourra étre signé entre les parties afin de faciliter les procédures d’achat public
et de ne réaliser qu’une seule opération de travaux pour ces 2 sites.

Chapitre 7 — La cession des biens acquis

Conformément a I'article L 321-1 du Code de I'urbanisme, les biens acquis par les établissements publics fonciers ont
vocation a étre cédés. Cette cession peut intervenir au bénéfice de la collectivité signataire de la convention
opérationnelle, ou d'un opérateur désigné par elle. Pour cela, les perspectives de cession d’un bien sont a réfléchir en
amont de I'acquisition, voire au moment de la rédaction d’une convention de réalisation : pré-programme du projet,
profil de I'acquéreur, calendrier, premiére analyse de la faisabilité technique et financiére de I'opération.

L’ensemble des cessions doit avoir lieu avant I'’échéance de la convention.
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Les cessions de 'EPFNA sont soumises a 'accord de la collectivité signataire de la convention et portant la garantie de
rachat (pour les conventions multipartites). L'EPFNA envoie un formulaire d’accord sur les conditions et le prix de
revente, que la collectivité doit renvoyer signé par I'élu compétent.

A. Les différents types de cession

Cession avec charges et obligations

En cas de cession de 'EPFNA a un opérateur, des obligations en matiére d’aménagement et de construction pourront
étre imposées a I'acquéreur dans les contrats de vente signés (promesses de vente, acte de vente). Les clauses insérées
dans ces contrats contribuent a garantir a la collectivité la réalisation du projet choisi et peuvent s’appliquer jusqu’a la
livraison finale des travaux.

Le conseil d’administration de I'EPFNA peut décider d’attribuer une minoration au regard des objectifs du projet
envisagé par la collectivité. A ce titre, le projet réalisé devra respecter les objectifs développés au moment de
I'attribution de la minoration. En conséquence, les contrats de vente matérialiseront des clauses juridiques.

Cession sans charges

A contrario, certaines cessions pourront étre réalisées sans charges, notamment des « délaissés » de projet (parties de
foncier maitrisés par 'EPFNA mais non intégré a l'assiette d’un projet), Ces cessions feront 'objet d’une publicité
préalablement au choix de I'Acquéreur.

B. Cession a la collectivité

La cession a la collectivité pourra intervenir dans les cas suivants :

- La collectivité est identifiée des le début de I'intervention de 'EPFNA comme futur acquéreur, dans
le cadre d’un projet dont elle assure la maitrise d’ouvrage directe. Elle rachéte dans ce cas le foncier
a I’'EPFNA au prix de revient

- Aucunacquéreur privé n’est trouvé pour la réalisation du projet prévu a I'’échéance de la convention :
la garantie de rachat de la convention opérationnelle s’applique et la collectivité rachéte le foncier au
prix de revient de 'EPFNA ;

- Le projet envisagé initialement est abandonné par la collectivité postérieurement a I'acquisition de
I'EPFNA : la collectivité rachete le foncier au prix de revient de I'EPFNA, conformément aux
dispositions du PPI en vigueur le jour de la signature de la convention.

Obligations postérieures a la cession

Lors de la revente des fonciers acquis par 'EPFNA a la collectivité, cette derniére s’engage a réaliser le projet prévu dans
le cadre de la convention, en particulier lorsque la cession est assortie de charges.

Ces clauses seront matérialisées dans I'acte de vente du foncier a la Collectivité et tiendront compte des éventuelles
pénalités prévues par le PPl en vigueur le jour de la signature de la convention, ainsi que des termes de la convention
opérationnelle relatives aux minorations pergues. Les clauses fixées dans I'acte prévaudront.

Les clauses seront également matérialisées dans le formulaire d’accord sur les conditions de cession du foncier a la
collectivité, signé par I'élu compétent.

En tout état de cause, la collectivité devra justifier de la réalisation du projet dans les conditions prévues avec I'EPFNA
lors de sa livraison par la fourniture de |'autorisation d’urbanisme obtenue ainsi que de la déclaration attestant
I'achévement et la conformité des travaux correspondante.
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Lorsqu’un projet ayant bénéficié de minoration aura fait I'objet de modifications dans sa réalisation, une analyse des
difficultés rencontrées et des choix faits par la collectivité sera présentée au conseil d’administration de 'EPFNA pour
décider d’'une exemption totale ou partielle du remboursement de la minoration regue, au regard de la recherche du
maintien du projet définitif et de la gestion des délais de réalisation.

C. Cession a un tiers

L'EPFNA peut céder le foncier a un acquéreur directement identifié par la collectivité ou I'EPFNA, ou suite a une
consultation mettant en concurrence plusieurs acquéreurs potentiels. La cession intégrera dans la majorité des cas des
obligations en matiere de construction ou d’aménagement.

Cessions soumises a consultation

L’EPF intervient par contractualisation avec les collectivités, afin de réaliser des missions de portage foncier a des fins
de réaliser des projets de logements, de développement économique, ou mixtes.

Dans le cadre de telles opérations, les collectivités doivent souvent faire appel a un aménageur, un promoteur ou un
bailleur afin de réaliser la maitrise d’ceuvre et les travaux d’un tel projet. A cette fin les personnes publiques peuvent
mener un appel a projet pour sélectionner un opérateur. L'objectif est a la fois d’atteindre les objectifs qualitatifs du
projet envisagé par la collectivité dans la convention, et de revendre le foncier acquis au prix de revient de |'opération,
afin d’éviter un déficit d’opération.

Toutefois, 'TEPFNA n’a pas pour objet de contribuer a I'inflation fonciere par la revente du foncier. Aussi, dans certains
cas, le prix de cession pourra étre inférieur au prix de revient. La différence avec le prix de revient est assumée par la
Collectivité.

L'EPFNA meéne une consultation d’opérateurs en collaboration et a la demande de la collectivité afin de céder
directement le foncier a I'opérateur. Il s’agit de mettre en concurrence différents acquéreurs potentiels sur la qualité
de leur projet et leur offre financiére d’acquisition afin d’atteindre le prix de revient de I'opération. Il ne s’agit pas d’un
appel d’offres au sens du code de la commande publique, mais d’'une consultation ayant pour but de retenir 'opérateur
mieux-disant dans le cadre du projet envisagé par la collectivité.

Les opérateurs sont mis en concurrence sur la base d’un cahier des charges élaboré avec la collectivité.

Le dossier de consultation est transmis aux candidats désignés par la collectivité, le cas échéant suite a une publicité
préalable.

L'EPFNA et la collectivité analysent ensuite les candidatures et auditionnent les candidats en cas de besoin afin de leur
faire préciser leurs propositions d’offres, et mener les négociations nécessaires afin d’aboutir a une offre définitive de
projet.

La collectivité retient ensuite I'opérateur lauréat au regard du cahier des charges de consultation, la collectivité devant
confirmer ce choix par écrit a 'EPFNA avant toute notification du résultat de la consultation aux opérateurs.

Selon la consistance du projet et ses enjeux, 'EPFNA peut solliciter une délibération aupres de la collectivité afin qu’elle
confirme son choix. L'EPFNA et la collectivité pourront signer un procés-verbal de cloture de la consultation.

= Consultation a charge fonciere fixe :

Dans le cadre des consultations menées auprés de bailleurs sociaux et des opérateurs, 'EPFNA pourra mener des
consultations intégrant un prix fixe de cession dans le cahier des charges de consultations, a condition que la collectivité
s’engage préalablement par écrit a assumer la prise en charge du solde résiduel du prix de revient de I'opération (si
celui-ci est supérieur au prix fixé dans la consultation).

Le but de ce type de consultation est de mettre en concurrence les bailleurs et les opérateurs sur la qualité du projet et
non plus sur le prix de cession des fonciers (intégration dans le tissu urbain, qualité architecturale, critére
environnemental, nombre de logements sociaux, innovation technique...).
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= Consultation conjointe associant des fonciers de territoires différents :

En vue de profiter de I'effet-levier induit par le dynamisme de certains territoires pour attirer des opérateurs et
permettre la réalisation d’opérations de qualité sur des territoires moins dynamiques, des appels a projet en territoire
tendu pourront étre liés a des consultations en territoire détendu.

Dans ce cadre, les opérateurs candidats devront répondre a un appel a projet portant sur deux sites, et seront évalués
de maniere globale et par les deux collectivités concernées. Le candidat retenu réalisera les deux projets.

Cessions soumises @ publicité

Lorsque la cession de fonciers acquis par 'EPFNA ne s’inscrit pas dans la réalisation d’un projet complexe nécessitant
de faire appel a un aménageur (projet simple ou cession d’un délaissé de foncier par exemple), 'EPFNA procédera a une
publicité simple (publicité sur un site internet de transactions immobilieres, mandat de vente auprés d’une agence
immobiliére ou tout autre tiers, etc.).

Cession de gré a gré sans publicité

La collectivité et 'EPFNA peuvent identifier 'opérateur qui réalisera le projet, en amont de I'acquisition du foncier ou
durant le portage. A compter de la décision écrite du choix de I'opérateur par la collectivité, I'EPFNA, négociera en lien
avec elle et signera une promesse de vente avec l'opérateur sur la base du projet retenu. Une cession de gré a gré
intégrera de maniéere systématique des charges en matiere d’aménagement et de construction.

Les modalités de la cession (choix de I'acquéreur, bien cédé, prix de cession, projet de construction, charges, etc.) sont
validées par les instances de la collectivité ou son représentant selon les modalités de délégation consenties par la
collectivité. La collectivité communiquera, sur simple demande de I'EPFNA, le détail des pouvoirs et délégations
accordés a son représentant.

L'opération menée par I'EPFNA peut également s’inscrire dans le cadre d’'une opération d’aménagement plus large.
L'EPFNA cédera, de gré a gré, son foncier au concessionnaire désigné par la collectivité préalablement a I'intervention
de I'EPFNA ou postérieurement. Dans ce dernier cas, la consultation peut étre soumise aux régles des concessions
d’aménagement définies par le code de I'urbanisme (L. 300-4 a L. 300-5-1 et R. 300-4 a R. 300-13). La consultation est
alors menée par la personne publique compétente (concédant) pour choisir un aménageur (concessionnaire). La
consultation doit s’inscrire dans les objectifs détaillés dans la convention opérationnelle : la collectivité doit veiller a ce
que le cahier des charges de consultation tienne bien compte des dispositions de la convention EPFNA (programmation,
prix de cession) et ce afin qu'il n'y ait pas de renégociation aprés mise en concurrence du concessionnaire.

D. Détermination du prix de cession

De maniére générale, l'intervention de 'EPFNA vise a garantir la faisabilité économique des projets, et non a grever les
prix fonciers des opérations sur lesquelles il est amené a intervenir ou a favoriser la spéculation.

Le prix de revient sera calculé a partir de la valeur du stock a fin d’affaire, soit le colt du portage selon la comptabilité
analytique de 'EPFNA, auxquels se rajouteront les dépenses restant a courir jusqu’a la vente et notamment celles liées
a la détention du bien.

Le prix de revient est ainsi calculé a partir des dépenses réelles réalisées par 'EPFNA (acquisition, étude, travaux,
dépenses liées au portage, etc.) et n’intégre pas de frais de structure.

Taux d’actualisation

Le programme pluriannuel d’intervention de 'EPFNA en vigueur au jour de la signature de la convention détermine les
cas éventuels d’application de taux d’actualisation.

Cas particuliers des cessions partielles
Dans le cadre d’une cession en plusieurs tranches successives, le prix de cession de chaque tranche pourra étre :
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e réparti au prorata de la surface de plancher développée du futur projet ou de I'emprise fonciére de chaque
tranche.

e déterminé sur la base d’'une estimation de la valeur vénale du bien (estimation interne EPFNA ou avis
domaines)

Une péréquation sera possible entre deux cessions au sein d’'une méme convention, notamment si une des cessions
porte sur un projet d’intérét public important.

En cas d’existence de “délaissés” (parties de foncier maitrisés par 'EPFNA mais non intégré a I'assiette d’un
projet) n’ayant pas fait 'objet d’'une cession a la fin de I'intervention de I'EPFNA, la collectivité sera redevable
du rachat de ces fonciers. Le prix de cession sera alors déterminé en fonction du solde du compte de gestion
de I'opération.

Cas d’une cession a un codt inférieur au prix de revient :

Le prix est négocié en |'absence de proposition d’acquisition au prix de revient par I'acquéreur. Il est déterminé sur la
base de critéres financiers et de qualité du projet.

Le cas échéant, que la revente soit réalisée a la collectivité ou a un tiers, le bilan financier de I’opération doit étre connu
(recettes, dépenses) dans son intégralité.

La collectivité peut choisir d’assumer tout le déficit opérationnel et absorber le reste a charge sous forme de facture
d’apurement des comptes de gestion. Dans ce cas, la collectivité valide le prix de cession par I'accord de la collectivité
et par délibération, puis régle la facture d’apurement des comptes de gestion.

Cette facture peut étre adressée simultanément a la cession, a la cloture de la convention ou postérieurement. Le cas
échéant, le montant d’apurement du compte de gestion arrété a la date d’édition du formulaire est indiqué sur le
formulaire d’accord de la collectivité.

Cas d’une cession a un prix supérieur :

Dans certains cas, notamment dans le cadre d’appel a projets, certains opérateurs peuvent faire une offre supérieure
au prix de revient du foncier porté par 'EPFNA et faisant I'objet de la future cession.

Si la collectivité souhaite retenir cet opérateur, la revente peut avoir lieu au prix proposé par 'opérateur a un prix
supérieur au prix de revient.

Le cas échéant, le surplus est stocké dans la convention et peut notamment servir 3 compenser des opérations a
I’équilibre financier plus fragile.

A la cl6ture de la convention, le surplus est intégré dans le solde du compte de gestion et peut faire I'objet d’'un
remboursement par I'EPFNA si le solde du compte de gestion est négatif.

Abandon de l'intervention

Dans les cas ou l'intervention venait a étre arrétée par la collectivité avant réalisation de la premiéere acquisition et alors
que des dépenses auraient été réalisées, les dépenses engagées par 'EPFNA au titre de la convention seront facturées
a la collectivité, avant résiliation de la convention.

Fiscalité applicable

L'EPFNA en sa qualité d’assujetti, revend ou facture systématiquement avec TVA. L'EPFNA soumettra systématiquement
alaTVA sur option les cessions d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans et les cessions de terrain qui ne sont pas des
terrains a batir au sens du 1° du 2 du | de I'article 257 du CGI. L'EPFNA se réserve néanmoins le droit de déroger a ces
regles au cas par cas.

Les collectivités en leur qualité d’acquéreur, pourront bénéficier a ce titre d’'une déduction de TVA.
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Modalités de prise en charge de I'écart entre le prix de cession et les dépenses engagées par I'établissement

L'EPF procédera a I'apurement du compte de gestion a l'issue de son intervention, en tenant compte des dépenses et
recettes facturées notamment lors des cessions fonciéres successives.

Le solde du compte de gestion de I'EPFNA devra étre nul a la cl6ture de I'opération. L'EPFNA refacturera a la collectivité
garante les montants hors taxes, augmentés de la TVA.

Chapitre 8 — Information financiére et cloture des opérations

A. Information financiére

L'EPFNA apportera a la collectivité, a sa demande, toute information qu’elle souhaitera sur I'état et le détail des
engagements financiers réalisés dans le cadre de la convention.

Chaque année au cours du premier semestre, 'EPFNA transmettra un compte-rendu annuel a la collectivité garante
(CRAC) faisant le point des actions et engagements réalisés au 31 décembre de I'année précédente dans le cadre de la
convention. Ce CRAC détaillera le montant des dépenses et des recettes et pourra donner un éclairage sur les
engagements a venir dans I'année.

Ce document permettra a la collectivité garante d’actualiser I'inscription dans sa comptabilité hors bilan des dépenses
effectuées par 'EPFNA au titre de la convention, selon les modalités du Plan Comptable Général (article 448/80) et de
I'article L.2312-1 du CGCT.

B. Le paiement du prix de cession d’'un ensemble foncier

En cas de rachat direct par la collectivité, celle-ci se liberera entre les mains du notaire de I'ensemble des sommes dues
a I'EPFNA dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date de délivrance par le notaire de la copie de I'acte
authentique et de I'attestation notariée établie en application des dispositions de I'article D 1617-19, premier alinéa,
du Code général des collectivités territoriales portant établissement des pieces justificatives des paiements des
collectivités, départements, régions et établissements publics locaux ou du retour des hypotheques.

Sila collectivité désigne un ou des tiers acquéreurs pour le rachat des biens, ceux-ci sont redevables au jour de la cession
de la totalité du prix de revente.

Les sommes dues a 'EPFNA seront versées par le notaire au crédit du compte de 'EPFNA ouvert au Trésor Public.

Le reglement échelonné (paiement anticipé échelonné)

Les modalités de reglement sont définies dans le cadre de la convention, des avenants, annexes ou tout document
contractuel, signés entre I'EPFNA et la collectivité.

Périodicité de paiement

Le remboursement se fait obligatoirement par annuité a compter de I'année suivant la signature de I'acte d’acquisition
par 'EPFNA, sur une durée idéalement au moins égale a 3 ans sans dépasser la durée de la convention et ses avenants
ou de la date de la rétrocession.

Les échelonnements facturés annuellement sont exigibles a la date anniversaire de I'acquisition et réglable dans les 30
jours suivant I'émission de |'avis des sommes a payer.
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Calcul des annuités

De maniére générale les annuités sont fixes et correspondent aux frais prévisionnels divisés par le nombre d’années de
portage. Des modalités de calcul différentes pourront étre arrétées dans le cadre de la convention ou de ses avenants.

Tous les frais qui n’ont pu étre déterminés lors de la signature de la convention ou des avenants, sont intégrés dans le

prix de cession.

Solde de paiement

Lors de la rétrocession a la collectivité, le solde a payer correspond au prix de cession défini au chapitre 7 du présent
document, déduction faite des annuités versées lors du portage.

En cas de cession a un opérateur désigné par la collectivité, 'EPFNA céde directement a I'opérateur qui lui verse par
voie de notaire le prix de vente. Cependant, la collectivité reste redevable de certains frais déterminés par voie de
convention.

Une fois les montants de la cession versés, 'EPFNA réalisera un bilan financier identifiant les sommes encore dues par
la collectivité garante ou un éventuel trop-pergu. Dans ce dernier cas un remboursement du trop-pergu sera réalisé.

La mise en place du réglement échelonné et le paiement des annuités ne modifie pas le régime du bien qui reste la

propriété exclusive de 'EPFNA jusqu’a I'acte de cession.

Information de la collectivité

Les collectivités bénéficiaires de I'échelonnement peuvent s’adresser a I'EPFNA afin de disposer de toutes les
informations nécessaires afin de budgétiser dans les délais réglementaires les annuités de I'échelonnement.

Renonciation au projet

Si I'entité contractante décide de renoncer a I'acquisition de tout ou partie des biens portés par 'EPFNA au titre des
conventions elle est tenue, de rembourser a 'lEPFNA de maniere immédiate I'ensemble des frais engagés par ce dernier
au cours du portage foncier. Les sommes versées au titre de I'échelonnement, seront, conservées par I'EPFNA et
viendront en déduction de la créance due.

C. Lacloture de la convention

La cl6ture du compte de gestion

L'EPFNA procédera a I'apurement du compte de gestion au terme de la convention ou aprés réalisation de I'intervention
prévue dans le cadre de la convention (réalisation d’études et/ou acquisition puis cession fonciere selon le type de
convention), en tenant compte des dépenses et recettes facturées notamment lors des cessions fonciéres successives.

Le solde du compte de gestion de 'EPFNA devra étre nul a la cl6ture de I'opération.

L'EPFNA refacturera a la collectivité garante les montants hors taxes, augmentés de la TVA.

La mobilisation d’une minoration

La collectivité pourra, dans le cadre d’un projet, solliciter une minoration de son reste a charge auprés de 'EPFNA afin
d’aider la sortie opérationnelle du projet et de limiter son impact financier.

Le conseil d’administration est seul compétent pour décider de I'attribution d’une minoration. Il a validé un réglement
précisant les modalités d’attribution, de versement et de réalisation des minorations.
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Les minorations sur fonds propres de 'EPFNA sont inscrites par voie d’avenant dans la convention opérationnelle qui
lie 'EPFNA a la collectivité garante du portage. L’avenant a la convention précise les conditions de mise en ceuvre, les
modalités de calcul ainsi que I'impact sur le reste a charge pour la collectivité et I'estimation des garanties de rachats.

A la cléture du compte de gestion, la minoration viendra en déduction du reste a charge de la collectivité garante.

En cas de non-réalisation du projet pour quelque raison que ce soit, 'EPFNA demandera le remboursement de la
minoration allouée.

Le transfert de dépenses entre conventions

L'EPFNA pourra appuyer la collectivité dans la réalisation de son projet a travers des conventions successives de nature
différente, adaptée au degré de maturité du projet de la collectivité (convention d’études / convention de veille /
convention de réalisation).

Des transferts de dépenses de la convention d’études vers la convention de veille ou de réalisation seront possibles
dans la mesure ou la convention de veille ou de réalisation est conclue dans un délai d’un an maximum apres |I'échéance
de la convention études. En cas d’abandon du projet par I'une ou 'autre des parties, la commune sera redevable du
montant de I'études et des dépenses annexes.

Le montant des études, et les dépenses annexes (frais de consultation, publicité...) engagées dans le cadre d’une
convention de veille pourront également, en cas de passage en convention de réalisation, étre transférés dans cette

convention. En cas d’abandon du projet par 'une ou l'autre des parties, la collectivité sera redevable du montant de
I'études et des dépenses annexes.

Apurement du stock foncier lié a la convention

La collectivité est tenue de solder et rembourser 'ensemble des dépenses engagées par 'EPFNA au titre de la
convention, déduction faite des recettes.

La collectivité pourra étre sollicitée postérieurement a la date de fin de convention, si 'EPFNA est amené a régler des
dépenses ou percevoir des recettes aprées cette date.

Chapitre 9 — La résiliation des conventions et les contentieux

A. Résiliation des Conventions

Les différentes conventions ne pourront étre résiliées qu’a l'initiative motivée de I'une ou l'autre des parties.

Cependant, si la collectivité renonce a une étude, mission, opération ou en modifie substantiellement le programme, la
revente sera immédiatement exigible pour les biens acquis dans le cadre de cette opération. L'EPFNA pourra dans ce
cas demander résiliation de la convention.

L'EPFNA pourra proposer la résiliation d’'une convention n’ayant connu aucun commencement d’exécution au bout d ‘un
an, ou dont I'exécution s’avere irréalisable.

Dans I'hypothese d’une résiliation, il est procédé immédiatement a un constat contradictoire des prestations effectuées
par 'EPFNA. Ce constat est formalisé dans un document indiqguant notamment le délai dans lequel 'EPFNA doit remettre
a la commune I'ensemble des pieces du dossier, dont il est dressé un inventaire.

La collectivité devra rembourser 'ensemble des dépenses et frais acquittés par I'EPFNA et les potentielles acquisitions
effectuées, dans les six mois suivant la décision de résiliation.
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B. Contentieux
Al'occasion de toute contestation ou tout litige relatif a I'interprétation ou a 'application d’une convention, les parties
rechercheront prioritairement un accord amiable.

Siun tel accord ne peut étre trouvé, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Poitiers.
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